REGIONE ABRUZZO
A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L Aquila
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

Lo T e S
Avezz e aaona, (c/o Presidio Ospedaliero San Salvatore ~ L’Aquila)

Tel. 0862 368332-330 Fax. 0862 368527

Prot. N. 0094309/13  L’Aquila, li 19/09/2013

ALLE SPETTABILI DITTE INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO (Nota anticipata via email e
formalizzata con R.A.R. ad integrazione alla Lettera di Invito gia spedita)

OGGETTO: Acquisizione di Apparecchiature Radiologiche ad Alta Tecnologia e connesse
attivita di installazione, allestimento locali e manutenzione full-risk tubi esclusi -
Procedura Negoziata ai sensi dell’art.57 comma 6 D.Lgs. 163/2006 distinta in Due
Lotti — Lotto n°1: due T.A.C. da 16 Strati, una per il P.O. di Avezzano ed una per il
P.O. di Castel Di Sangro, importo massimo stimato € 850.000 oltre iva - Lotto n°2:
un Angiografo per il P.O. di L’Aquila, importo massimo stimato € 950.000 oltre iva
— La formula, per ogni lotto, dovra essere in noleggio quinquennale con riscatto
finale - Deliberazione di indizione n.580/13.

| Numero gara Avcp: 5179794 Lotto1 CIG 53006613D5__Lotto2 CIG 5300675F5F |

CHIARIMENT! A SEGUITO DEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DALLE DITTE INTERESSATE
E v
PROROGA SCADENZA RICEZIONE OFFERTE A VENERDI 11/10/2013 ORE 14

Sono state ricevute, da parte di soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto,
richieste di informazioni gia fornite a tutti dai referenti Asl in sede di sopralluogo. Tuttavia, per
maggiore chiarezza, si ribadiscono le seguenti notizie:

1. LOTTO n.1 - sito del P.O. di Avezzano:

a. ll locale ove prevedere in fase progettuale linstallazione del nuovo UPS & quello
mostrato durante il sopralluogo ossia il locale Cabina Elettrica BT che dista circa
200m dal locale TAC.

b. | tre stacchi d'aria riscontrati sono tre predisposizioni previste sull'impianto d'aria
primaria del Pronto Soccorso. Si tratta di aria di mandata (no ripresa) con portata
complessiva di circa 750 mc/h (circa 250mc/h per ciascuna bocchetta
d'immissione). E' ipotizzabile la necessita di un estrattore d'aria di adeguate
caratteristiche per evitare sbilanciamenti di pressione e garantire il rinnovo d'aria
all'interno dei locali TAC.

c. La predisposizione d'acqua fredda a controsoffitto € da 1"1/2, con potenza
frigorifera disponibile di 400 kW alla fonte. Il chiller primario € acceso tutto I'anno,
in quanto viene utilizzato per condizionare tutto il Pronto Soccorso. Ad ogni
modo, su tale tubazione & stato previsto uno stacco a T che consente l'eventuale
separazione, mediante bypass, del chiller secondario della TAC (da fornire) da
quello centralizzato del Pronto Soccorso.

d. Il varco d'accesso al locale comando deve essere realizzato sulla parete del
corridoio, che & in forati da 8cm. Non & assolutamente pensabile che i tecnici
accedano al locale comando passando attraverso il locale TAC.



“e. | solai hanno portata di 350kg/mq. La stratigrafia & quella di un solaio tradizionale
che poggia su reticolo di travi in c.a., per cui dall'alto verso il basso si ha:

¢ 5 cm, pavimentazione e massetto di livellamento
e 10 cm, massetto alleggerito di ripartizione carichi
e 24 cm, travetti precompressi e laterizi forati (pignate)

L'orditura dei travetti non & nota; considerazioni di eventuale rinforzo strutturale
del solaio restano in capo alla ditta partecipante visti i carichi presunti agenti
sopra di esso in relazione alle apparecchiature offerte.

2. LOTTO n.1 - sito del P.O. di Castel Di Sangro:

a. |l locale ove prevedere in fase progettuale I'installazione del nuovo UPS é quello
mostrato durante il sopralluogo ossia il locale Cabina Elettrica BT che dista circa
40m dal locale TAC.

E’ stata ricevuta, inoltre, per il LOTTO n.1 - sito del P.O. di Avezzano, una richiesta di
chiarimento circa l'utilizzo di gas medicali. Si comunica pertanto che nella progettazione
dellallestimento della sala TAC deve essere prevista l'allocazione di prese per Ossigeno,
Vuoto e Aria medicale (n°1 presa per ciascuno dei tre gas) sulla parete pili vicina allarea
paziente. Poiché l'impianto di gas medicali sara successivamente realizzato dalla Asl senza
forare le pareti perimetrali (presumibilmente da controsoffitto), nel progetto & soltanto
necessario individuare una parete della sala TAC da lasciare libera per lo scopo.

In considerazione del fatto ineluttabile che le offerte devono essere conseguenti al
sopralluogo ed al’accertamento di tutti i dettagli riscontabili nei siti di installazione, si
precisa che é possibile realizzare anche un sopralluogo articolato in piu visite di
accertamento.

Al fine di agevolare le ditte nella preparazione documentale, la scadenza per la
presentazione delle offerte precedentemente fissata al 30/09/13 viene pertanto
prorogata al giorno Venerdi 11/10/13 ore 14.00 mentre & comunque confermata,
al momento, la prima seduta pubblica per Papertura delle buste il giorno Lunedi 21
Ottobre 2013 (come da lettera di invito). Di conseguenza viene posticipato al giorno
Martedi 1° Ottobre 2013 il termine per la richiesta di chiarimenti e per I effettuaznone dei
sopralluoghi.

La presente deve essere firmata per accettazione ed inserita nel plico della
documentazione amministrativa, in considerazione comunque del fatto che le informazioni
contenute nella presente hanno caratteristica peculiare di chiarimenti forniti in risposta ad
istanze pervenute e non comportano modifiche aIIe caratteristiche tecniche di gara né alle
modalita di valutazione delle offerte.

Distinti saluti »
Il Responsablle del Procedimento
Iessan ro Tammaro)
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